

武豊町土木・建築関係工事 入札執行状況調べ (平成23年度)

最低制限
価格で落
札

最低制限
価格で入
札し抽選
で決定

最低制限
価格以下
で入札し
失格

開札日	工事名	路線名	種別	事後審査	予定価格	最低制限 予定価格比(%)	落札業者	落札金額	予定価格 比(%)	最低制限 価格差	落札業者以外の入札参加業者名(上段)及び入札額(下段、単位:千円)												
											森義工務店 1689	武知工業 1690	石黒建工 1691	岩川組 1692	浅野建設 1693	栄光建設 1696	富川建設 1900						
19	H23.9.7	公共下水道工事(町道武豊港線)	町道武豊港線	土木一式工事	事後審査	2,284,000	1695000 74.21	知多設備株式会社 武豊支店	1,695,000	74.21	0	森義工務店 1689	武知工業 1690	石黒建工 1691	岩川組 1692	浅野建設 1693	栄光建設 1696	富川建設 1900					
20	H23.9.7	配水管布設替工事(町道武豊港線)	町道武豊港線	水道施設工事	事後審査	5,686,000	4292000 75.48	石黒建工株式会社	4,295,000	75.54	-3,000	岩川組 4211	森義工務店 4252	武知工業 4296	栄光建設 4309	知多設備 4312	三浦管工 4350						
21	H23.9.7	武豊小学校南側圍障改修工事	武豊小学校	土木一式工事	事後審査	5,279,000	4069000 77.08	株式会社岩川組	4,079,000	77.27	-10,000	大基業 3912	富川建設 4120	浅野建設 4189	石川建設 4400	石黒建工 4430	茂美山商店 4760	栄光建設 4800	武知工業 4900				
22	H23.9.7	富貴小学校屋内運動場耐震改修工事に伴う高圧受電設備改修工事	富貴小学校	電気工事	事後審査	13,311,000	10560000 79.33	エスケイ電気株式会社	10,800,000	81.14	-240,000	神原電気 9984	誠電社 12300										
23	H23.9.2	公共下水道工事(石川工区)	石川工区汚水枝線	土木一式工事	事後審査	1,823,000	1353000 74.22	知多設備株式会社 武豊支店	1,670,000	91.61	-317,000	栄光建設 1346	武知工業 1347	浅野建設 1352									
24	H23.9.2	野外活動センター施設撤去工事		どひ、土工、コンクリート工事	指名競争	36,490,000	28549000 78.24	岩部建設株式会社	29,700,000	81.39	-1,151,000	ごんだ 36000	知多設備 36450	松井建拓 辞退	小笠原建設 辞退	北河建設 辞退	三河建設 辞退	岩川組 辞退					
25	H23.8.26	緊急地震速報システム整備工事	歴史民俗資料館はじめ10施設	電気通信工事	随意契約			シンクレイヤ株式会社 名古屋営業部	1,920,000														
26	H23.8.17	公共下水道工事(雨水調整池)	上ヶ排水区	土木一式工事	事後審査	105,505,000	80825000 76.61	岩部建設株式会社	80,830,000	76.61	-5,000	中村土木 80480	知多設備 80782	富川建設 81259	栄光建設 81322	シンキコーポ 82593	大有建設 87000	鯉江起業 105000	東海興業 辞退				
27	H23.8.17	公共下水道雨水管渠布設工事	上ヶ第1排水区	土木一式工事	指名競争	93,319,000	70987000 76.07	名工建設株式会社 知多営業所	89,600,000	96.01	#####	JR東海建設 91500											
28	H23.8.8	南部子育て支援センター施設整備工事	南部子育て支援センター	建築一式工事	事後審査	46,022,000	36098000 78.44	岩部建設株式会社	36,795,000	79.95	-697,000	富川建設 36127	中村土木 36500	森義工務店 36870	栄光建設 40000	石川建設 辞退							
29	H23.8.8	一般排水路維持補修工事	梨子ノ木2号緑地始め5調整池	土木一式工事	事後審査	1,942,000	1444000 74.36	富川建設株式会社	1,648,000	84.86	-204,000	栄光建設 1650	知多設備 1690	豊緑 1840	石黒建工 1940								
30	H23.8.8	道路維持補修工事	町道 緑台一丁目・多賀四丁目第1号線	土木一式工事	事後審査	3,281,000	2435000 74.22	有限会社大島建設	2,435,000	74.22	0	茂美山商店 2434	武知工業 2435	石黒建工 2435	知多設備 2437	栄光建設 2437	浅野建設 2450	富川建設 2570	岩川組 2870				
31	H23.7.22	公共下水道工事(富貴西側第1工区本復旧舗装工)	富貴西側工区汚水枝線	舗装工事	事後審査	33,749,000	25676000 76.08	有限会社武知工業	25,685,000	76.11	-9,000	森義工務店 25474	富川建設 25529	知多設備 25629	栄光建設 25643	岩川組 25666	石黒建工 25744						
32	H23.7.22	公共下水道工事(富貴西側第2工区本復旧舗装工)	富貴西側工区汚水枝線	舗装工事	事後審査	33,700,000	25688000 76.23	石黒建工株式会社	25,737,000	76.37	-49,000	森義工務店 25477	富川建設 25522	知多設備 25596	栄光建設 25610	岩川組 25635	武知工業 25675						
33	H23.7.22	公共下水道工事(富貴籠田第1工区本復旧舗装工)	富貴砂水汚水枝線	舗装工事	事後審査	23,412,000	17742000 75.78	株式会社岩川組	17,748,000	75.81	-6,000	浅野建設 17571	知多設備 17720	武知工業 17732	栄光建設 17775	富川建設 17849	森義工務店 19870	石黒建工 21539					
34	H23.7.22	公共下水道工事(富貴籠田第2工区本復旧舗装工)	富貴砂水汚水枝線	舗装工事	事後審査	22,449,000	16989000 75.68	有限会社武知工業	16,995,000	75.70	-6,000	浅野建設 16849	富川建設 16889	栄光建設 17008	岩川組 17014	石黒建工 17240	森義工務店 21100	知多設備 21300					
35	H23.7.22	公共下水道工事(梨子ノ木工区)	梨子ノ木工区汚水枝線	土木一式工事	事後審査	22,574,000	16917000 74.94	栄光建設株式会社	16,929,000	74.99	-12,000	浅野建設 16796	岩川組 16890	知多設備 16915	武知工業 16915	鯉江起業 16940	大島建設 16962	富川建設 17399					
36	H23.6.30	武豊中学校校舎耐震改修外構工事(その3)	武豊中学校	土木一式工事	事後審査	37,488,000	29378000 78.37	有限会社大基業	29,750,000	79.36	-372,000	石黒建工 29347	岩川組 29367	浅野建設 29373	栄光建設 31000	富川建設 32790	知多設備 33900	大島建設 34000	岩部建設 辞退				

武豊町土木・建築関係工事 入札執行状況調べ (平成23年度)

最低制限
価格で落
札

最低制限
価格で入
札し抽選
で決定

最低制限
価格以下
で入札し
失格

	開札日	工事名	路線名	種別		予定価格	最低制限 予定価格比(%)	落札業者	落札金額	予定価格 比(%)	最低制限 価格差	落札業者以外の入札参加業者名(上段)及び入札額(下段、単位:千円)																						
												富川建設 3899																						
37	H23.6.29	南保育園 テラス床及びプール改修工事	南保育園	建築一式工事	事後審査	4,155,000	3285000 79.06	石川建設株式会社	3,750,000	90.25	-465,000																							
38	H23.6.29	道路維持補修工事	町道 多賀五丁目第2号線	土木一式工事	事後審査	3,514,000	2609000 74.25	浅野建設株式会社	2,609,000	74.25	0	武知工業 2609	知多設備 2615	大基業 2619	石黒建工 2621	大島建設 2622	栄光建設 2632	茂美山商店 2890	岩川組 2900	富川建設 辞退														
39	H23.6.29	舗装補修工事	町道 熊野後・東大高土穴第1号線	舗装工事	事後審査	5,863,000	4339000 74.01	有限会社武知工業	4,343,000	74.07	-4,000	知多設備 4318	石黒建工 4332	大基業 4343	岩川組 4344	栄光建設 4377	富川建設 4970																	
40	H23.6.29	公共下水道工事(富貴外前田区)	富貴污水枝線	土木一式工事	事後審査	7,606,000	565,300,074	石黒建工株式会社	5,656,000	74.36	-3,000	知多設備 5652	岩部建設 5660	栄光建設 5677	武知工業 5684	大島建設 6850	富川建設 7370																	
41	H23.6.29	配水管布設替工事(多賀地区)	町道 多賀五丁目第1号線	水道施設工事	事後審査	1,756,000	1326000 75.51	知多設備株式会社 武豊支店	1,328,000	75.63	-2,000	浅野建設 1307	石黒建工 1318	三浦管工 1318	武知工業 1322	栄光建設 1324	岩川組 1329																	
42	H23.6.29	配水管布設替工事(外前田地区)	県道 大谷富貴線	水道施設工事	事後審査	2,830,000	2140000 75.62	三浦管工有限公司	2,141,000	75.65	-1,000	岩部建設 2122	石黒建工 2131	武知工業 2133	知多設備 2135	栄光建設 2137																		
43	H23.6.29	武豊中学校校舎耐震改築工事に伴う器具庫等建築工事	武豊中学校	建築一式工事	事後審査	42,498,000	33285000 78.33	岩部建設株式会社	33,506,000	78.84	-221,000	富川建設 34990	石川建設 38000	岩川組 39800	東海興業 辞退																			
44	H23.6.29	武豊中学校北館校舎外壁等改修工事	武豊中学校	建築一式工事	事後審査	37,209,000	29085000 78.17	株式会社岩川組	29,091,000	78.18	-6,000	富川建設 29245	岩部建設 29260	東海興業 33500	石川建設 辞退																			
45	H23.6.29	武豊小学校保健室改修工事	武豊小学校	建築一式工事	事後審査	4,128,000	3201000 77.54	石川建設株式会社	3,500,000	84.79	-299,000	富川建設 4099	栄光建設 4120																					
46	H23.6.29	学校給食センター冷凍冷蔵庫改修工事	学校給食センター	建築一式工事	事後審査	11,078,000	8847000 79.86	富川建設株式会社	9,350,000	84.40	-503,000	岩部建設 8680	石川建設 辞退																					
47	H23.6.8	河川維持工事	石川始め9河川	土木一式工事	事後審査	11,600,000	8608000 74.21	富川建設株式会社	8,699,000	74.99	-91,000	大基業 8786	岩川組 9500	石黒建工 10200	知多設備 10700	大島建設 11400																		
48	H23.5.18	やすらぎの森墓園整備工事	やすらぎの森墓園	土木一式工事	一般競争	375,461,000	289974000 77.23	岩部建設株式会社	289,980,000	77.23	-6,000	アイサワ工業 28978	不動産トラ 289833	日本国土開発 289877	大有建設 289890	前田建設 289900	鴻池組 289913	宇佐美工業 289915	熊谷組 289915	大林組 289918	大豊建設 289919	浅沼・富川 JV 289919												
49	H23.5.18	武豊中学校校舎耐震改築外構工事(その1)	武豊中学校	土木一式工事	事後審査	44,302,000	34677000 78.27	株式会社岩川組	34,720,000	78.37	-43,000	岩部建設 34662	富川建設 34899	東海興業 37500	中村土木 38800	栄光建設 39000	宇佐美工業 39900	大有建設 40000																
50	H23.5.18	武豊町総合体育館屋外改修工事	武豊町総合体育館	建築一式工事	事後審査	111,654,000	91333000 81.80	岩部建設株式会社	91,350,000	81.82	-17,000	中村土木 87500	岩川組 87920	東海興業 87950	富川建設 87969	石川建設 98900																		
51	H23.5.18	空調設備更新工事	武豊町立図書館	管工事	事後審査	71,277,000	56253000 78.92	川崎設備工業株式会社名古屋支店	58,800,000	82.50	-2,547,000	富士総合設備 56024	三和テクノ 61900	日本空調 64500	大成設備 67500	知多設備 67900																		
52	H23.5.18	武豊中学校校舎耐震改築外構工事(その2)	武豊中学校	土木一式工事	事後審査	43,179,000	33871000 78.44	岩部建設株式会社	33,872,000	78.45	-1,000	中村土木 33600	栄光建設 33739	岩川組 33840	富川建設 33899	大有建設 34000	鯉江起業 34045																	
53	H23.4.28	野外活動センター施設整備工事	武豊町野外活動センター	土木一式工事	指名競争	1,970,000	1538000 78.07	株式会社ごんだ	1,920,000	97.46	-382,000	丸利建設 1940	三河建設 1940	小笠原建設 1950																				

48のつづき

大日本土木 289920	飛鳥建設 289920	戸田建設 289920	鉄建建設 289924	岐建建設 289926	あのみ建設 289940	東急建設 289959	間組 289965
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	--------------

武豊町土木・建築関係工事 入札執行状況調べ (平成23年度)

 最低制限
価格で落
札

 最低制限
価格で入
札し抽選
で決定

 最低制限
価格以下
で入札し
失格

開札日	工事名	路線名	種別	予定価格	最低制限 予定価格比(%)	落札業者	落札金額	予定価格 比(%)	最低制限 価格差	落札業者以外の入札参加業者名(上段)及び入札額(下段、単位:千円)							
										フジタ 289969	若築・河 崎JV 289972	青木あす なる 290012	五洋建設 290020	佐藤工業 290037	名工建設 290108	日本コム シス 290140	竹中土木 292000
										大林道路 292800	花井組 293000	東亜建設 345000	銭高組 辞退				